

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült az Ürömi Sport Club Egyesület által kiírt „Ürömi műfüves nagypálya műfü cseréje” c. projekt építési generál kivitelezése tárgyú eljárásban beérkezett ajánlatok értékelésekor.

Helve: 2096 Üröm, Sport u. 1. (öltöző épület közösségi helyisége)

Ideje: 2018.08.03. 15 óra 00 perc

Jelen vannak:

- Podhorcek Miklós az ajánlatkérő nevében eljáró képviselő és döntéshozó
- Angalét Béla Bíráló Bizottság elnöke
- Pataki Mihály Bíráló Bizottság tagja
- Rózsás Zoltán Bíráló Bizottság tagja

Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselője megállapítja, hogy 2018.08.01. 12 óra 00 perckor lejárt az ajánlatok benyújtására meghatározott határidő.

Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselője tájékoztatja a jelenlévőket, hogy felolvassa az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét), valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok felolvasásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevő, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. Az ajánlattevők képviselői, vagy azok meghatalmazottjai nem jelentek meg.

Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselője megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig 3 db ajánlat érkezett. Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselője elmondja, hogy az ajánlatok felolvasására véletlenszerű sorrendben most kerül sor.

1./ Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselője megállapítja, hogy az ajánlat összeállítása az előírt formai követelményeknek megfelelően történt.

Az Ajánlattevő neve: 1. Cornus Kert Kft.

Az Ajánlattevő székhelye: 1. 2117 Isaszeg, Gyöngyharmat u. 1.

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 44.736.425.-Ft

2./ Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselője megállapítja, hogy az ajánlat összeállítása az előírt formai követelményeknek megfelelően történt.

Az Ajánlattevő neve: 2. Miflow Nonprofit Kft.

Az Ajánlattevő székhelye: 2. 1138 Budapest, Vizafogó sétány 2/b.

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 46.244.550.- Ft

3./ Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselője megállapítja, hogy az ajánlat összeállítása az előírt formai követelményeknek megfelelően történt.

Az Ajánlattevő neve: 3. Greenturf Sport Kft.

Az Ajánlattevő székhelye: 3. 8000 Székesfehérvár, Adonyi u. 17.


Az ellenszolgáltatás összege: nettó 43.355.750.- Ft

A Bírálóbizottság megállapítja, hogy az ajánlattevők az ajánlati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelnek. Ellenőrizte az ajánlattevők referenciáit, melyek az elvárásoknak szintén megfeleltek.

A Bírálóbizottság az ajánlatokat megvizsgálta, majd pedig összehasonlította. Az ajánlatok áttanulmányozását követően a Bírálóbizottság kialakította álláspontját. Tekintettel arra, hogy az 1.sz. ajánlattevő Cornus Kert Kft. ajánlati kötöttségét 30 napon állapította meg, és a kivitelezési költséget Euro/Ft árfolyamhoz kötötte, a Bírálóbizottság a következő javaslattal él a döntéshozó felé.

A nyertes ajánlattevő: Greenturf Sport Kft.

A megvalósítandó munkanemek nettó ellenértéke 43.355.750.- Ft.




Angalét Béla

Bírálóbizottság elnöke



Pataki Mihály

Bírálóbizottság tagja



Rózsás Zoltán

Bírálóbizottság tagja

Döntéshozó a Bírálóbizottság szakvéleménye alapján - úgy döntött, hogy a jelen eljárásban a nyertes ajánlattevő a Greenturf Sport Kft. tekintettel arra, hogy összességében a legelőnyösebb ajánlatot nyújtotta be.

Döntéshozó felkéri a Bírálóbizottságot, hogy a szerződéskötést 43.355.750.- Ft nettó értékre készítse elő legkésőbb az ajánlattételi felhívásban szereplő időpontra.

Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselője tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az értékelési eljárásról az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, melynek eredményéről az ajánlattevőket értesíti.

A jegyzőkönyv lezárva: 2018.08.03. napján 20 óra 45 perckor.



Podhorcsek Miklós

Ajánlatkérő nevében eljáró

Ürömi Sport Club
2096 Üröm, Iskola u. 10.
Adószám: 18716803-1-13
Bankszámla: 65700093-10134937
1.

JELLENLÉTI ÍV

Amely készült az „Ürömi műfüves nagypálya műfű cseréje” tárgyú pályázati eljárásban beérkezett ajánlatok bírálatáról, 2018.08.03. napján 15 óra 00 perckor, az ajánlatkérő által megjelölt helységben (2096 Üröm, Sport u. 1. öltöző épület közösségi helyisége).

NÉV	Szervezet	Aláírás
<u>Kollár Zs</u>	<u>Ürömi SC</u>	<u>Kollár Zs</u>
<u>Angelét Béla</u>	<u>Ürömi SC</u>	<u>Angelét Béla</u>
<u>Pap</u>	<u>Ürömi SC</u>	<u>Pap</u>
<u>Rózsás Zoltán</u>	<u>Ürömi SC</u>	<u>Rózsás Zoltán</u>
.....		
.....		
.....		
.....		

Ürömi Sport Club
2096 Üröm, Sport u. 10.
Adószám: 18716803-1-13
Rendszám: 700093-10134937

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyfelől

Ürömi Sport Club Egyesület

székhelye: 2096. Üröm, Iskola u. 10

levelezési címe: 2096. Üröm, ~~Iskola u. 10.~~ Kossuth Lajos utca 19.

adószáma: 108716803-1-13

a számlavezető hitelintézet megjelölése és bankszámlájának száma: B3 Takarékszövetkezet
65700093-10141816

mint **megrendelő,**

másfelől az

Greenturf Sport Kft.

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Adonyi utca 17.

cégjegyzékszám: 07-09-024660

adószáma: 23293896-2-07

a számlavezető hitelintézet megjelölése és bankszámlájának száma: OTP Bank Zrt.
11708001-20573773-00000000

mint **vállalkozó** között a következők szerint:

Jelen kivitelezési szerződés tárgya az ürömi műfüves nagypálya műfű cseréjének kivitelezése.

Teljesítési határidő: 2018. 10. 30

A fenti befejezési határidő a Vállalkozót abban az esetben nem köti:

- olyan, az időjárásból adódó vis- major merül fel, amely objektíve lehetetlenné teszi azt, hogy a Vállalkozó a kivitelezést a tárgybéli beruházáson folytassa (esős napok, illetve a napi átlaghőmérséklet +10 C fok alá süllyed.)

Szerződéses ár:

A felek a vállalkozó díját **43 307 087,-Ft + Áfa, azaz (bruttó) 55 000 000,-Ft** összegben állapítják meg.

Fizetési feltételek:

Vállalkozó 1 db előlegszámla, 1 db részszáma és 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

Előlegszámla **9 448 820 Ft + Áfa** (utalandó a szerződés aláírást követő 2 munkanapon belül)

Részszámla: **23 622 047 Ft + Áfa** (utalandó az anyag leszállításakor)

Végszámla: 19 685 040 Ft + Áfa – előlegszámla (9 448 819 Ft + Áfa) = **10 236 220 Ft + Áfa** (utalandó az átadás-átvételt követő 8 napon belül)

Kapcsolattartás:

A Vállalkozó oldaláról:

Név: Bicskei Balázs

Telefon/telefax: +36/30 930 3391

E-mail: gtsport@gtsport.hu

Megrendelő oldaláról:

Név: Podhorcsek Miklós

Telefon/telefax: +36-20-2087782

E-mail: miki1026@citromail.hu

Átadás-átvétel:

Az átadás- átvételi eljárásról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a létesítmény átvételét vagy annak megtagadását, az észlelt hiányokat és minőségi hibákat, valamint a megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. A megállapított hibákat, hiányokat a vállalkozónak a jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül ki kell küszöbölnie, továbbá el kell végeznie az átadás- átvételi eljárás során valamely hatóság által előírt munkákat is.

A munka teljesítéséről, megfelelőségéről és átvételéről megrendelő igazolást állít ki. Az átadás- átvételi eljárásra egyebekben az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 32. §-ban foglaltak megfelelően irányadók.

Kötbérek:

A véghatáridő kötbérterhes.

Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó napi 0,5 % kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni, melyet a Megrendelő a végszámlán érvényesíthet.

Ha a megrendelő a szerződéstől eláll, köteles minden felmerült és már el nem hárítható költséget a vállalkozó számára megtéríteni. Emellett az elállás esetén a megrendelő a teljes vállalkozói díj 30%-ának megfelelő bánatpénzt is tartozik fizetni a vállalkozó részére.

Titoktartás:

A szerződés teljesítése során a megrendelő illetve vállalkozó tudomására jutott olyan információk, amelyek a megrendelő illetve vállalkozó múlt, jelen vagy jövőbeli fejlesztéseire, üzleti tevékenységeire, termékeire, szolgáltatásaira, vagy technikai ismereteire vonatkoznak, üzleti titoknak minősülnek és azokat a szerződő felek bizalmasnak minősítik.

A másik fél bizalmas információjáról tudomást szerző fél azt kizárólag a Szerződés teljesítése során használhatja fel, a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt harmadik féllel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem reprodukálhatja.

A jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnését követő korlátlan ideig fennmarad.

Szerződésmódosítás:

Jelen szerződés módosítása vagy kiegészítése csak írásban, a Felek cégjegyzésre jogosult képviselőinek aláírásával lehetséges, az írásbeliség kikötésének megváltoztatása is csak írásban történhet. A jelen szerződés alapján a felek egymás felé jognyilatkozatot írásbeli formában tehetnek.

Felek megállapodnak abban, hogy vitás ügyeiket egymás közt békés úton, tárgyalásos formában intézik el, amennyiben ez nem lehetséges úgy felek mindenkor a Pesti Központi Kerületi Bíróság, ill. értékhatártól függően a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

E szerződéssel nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv a vállalkozási szerződésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, annak rendelkezéseit megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják.

Melléklet:

- i. fektetési terv
- ii. költségkalkuláció

Kelt: Budapest, 2018. augusztus 10.


.....
Megrendelő

Örömi Sport Club
2096 Öröm, Iskola u. 10.
Adószám: 18716803-1-13
Bankszámla: 65700093-10134937

Örömi Sport Club
2096 Öröm, Iskola u. 10.
Adószám: 18716803-1-13
Bankszámla: 65700093-10134937


.....
Vállalkozó

Greenturf Sport Kft.
8000 Székesfehérvár, Adonyi u. 17.
Adószám: 23293896-2-07
Banksz.: 11708001-20573773-00000000

Fektetési terv



PIANO DI POSA - LAYOUT PLAN

CLIENTE (CLIENT)	Greenturf (Urom)
CAMPO DA (TITLE)	Football (95,00 x 55,00)
MATERIALE (MATERIAL)	60 mm
DISEGNO N° (FILE N°)	58/2018
DATA (DATE)	01/08/2018

RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.P.A.

Via Cav. Pietro Radici 19, 24026 Cazzano S. Andrea (BG) Italy - Tel. (0039) 035.724242 - Fax (0039) 035.741549



TELI		MQ	5362,80
N°	3 teli da ml. 49,90 x h. 4,10(teli n. 1-2-4) con riga bianca intessuta;	mq	613,77
N°	7 teli da ml. 49,90 x h. 4,10(teli n. 3) con riga bianca intessuta a fianco del telo, da tagliare per il completamento del campo;	mq	1432,13
N°	2 teli da ml. 47,60 x h. 4,10(teli n. 5) con riga bianca intessuta, da dividere ognuno in: - una parte da ml. 47,50 x h. 2,60 per zona 5A; - una parte da ml. 47,50 x h. 1,46 per zona 5B;	mq	390,32
N°	13 teli da ml. 49,90 x h. 4,10(teli A)	mq	2659,67
N°	1 telo da ml. 49,90 x h. 4,10(telo B) da dividere in: - una parte da ml. 49,80 x h. 2,32 per zona B1; - una parte da ml. 49,80 x h. 1,14 per zona B2;	mq	204,59
N°	1 telo da ml. 15,20 x h. 4,10(telo C) da dividere in tre parti da ml. 15,07 x h. 1,14 per zone C1-C2-C3;	mq	62,32

BANDA GEOTESSILE NERA	ML.	1800
-----------------------	-----	------

COLLA	KG.	902
-------	-----	-----




ROLLS		sq.mt.	5362,80
N°	3 rolls to lm. 49,90 x h. 4,10(rolls n. 1-2-4) white tufted line;	sq.mt.	613,77
N°	7 rolls to lm. 49,90 x h. 4,10(rolls n. 3) white tufted line on the side of the roll, to be cut to complete the field;	sq.mt.	1432,13
N°	2 rolls to lm. 47,60 x h. 4,10(rolls n. 5) white tufted line, to be divided in: - one roll lm. 47,50 x h. 2,60 for area 5A; - one roll lm. 47,50 x h. 1,46 for area 5B;	sq.mt.	390,32
N°	13 rolls to lm. 49,90 x h. 4,10(rolls A)	sq.mt.	2659,67
N°	1 roll to lm. 49,90 x h. 4,10(roll B) to be divided in: - one roll lm. 49,80 x h. 2,32 for area B1; - one roll lm. 49,80 x h. 1,14 for area B2;	sq.mt.	204,59
N°	1 roll to lm. 15,20 x h. 4,10(roll C) to be divided in three rolls lm. 15,07 x h. 1,14 for areas C1-C2-C3;	sq.mt.	62,32

SEAMING TAPE BLAK	LM.	1800
-------------------	-----	------

GLUE	KG.	902
------	-----	-----



PLANIMETRY



CLIENT: Greenturf (Urom)

MATERIAL: 60 mm

DATE: 01.08.2018

DESIGNED BY: Technical office


TITLE: Football (95,00 x 55,00)

FILE N. 58 / 2018

SCALE: Not in scale



LAYOUT PLAN



CLIENT: Greenturf (Urom)

MATERIAL: 60 mm

DATE: 01.08.2018

DESIGNED BY: Technical office



TITLE: Football (95,00 x 55,00)

FILE N.: 58 / 2018

SCALE: Not in scale



DETAIL ROLL N. 1



CLIENT: Greenturf (Urom)

MATERIAL: 60 mm

DATE: 01.08.2018

DESIGNED BY: Technical office


TITLE: Football (95,00 x 55,00)

FILE N. 58 / 2018


SCALE: Not in scale



DETAIL ROLL N. 2



CUT ROLL



CLIENT: Greenturf (Urom)

MATERIAL: 60 mm

DATE: 01.08.2018

DESIGNED BY: Technical office


TITLE: Football (95,00 x 55,00)

FILE N.: 58 / 2018

SCALE: Not in scale



DETAIL ROLL N. 3



CLIENT: Greenturf (Urom)

MATERIAL: 60 mm

DATE: 01.08.2018

DESIGNED BY: Technical office



TITLE: Football (95,00 x 55,00)

FILE N.: 58 / 2018

SCALE: Not in scale



DETAIL ROLL N. 4



CLIENT: Greenturf (Urom)

MATERIAL: 60 mm

DATE: 01.08.2018

DESIGNED BY: Technical office



TITLE: Football (95,00 x 55,00)

FILE N. 58 / 2018

SCALE: Not in scale



DETAIL ROLL N. 5



CLIENT: Greenturf (Urom)

MATERIAL: 60 mm

DATE: 01.08.2018

DESIGNED BY: Technical office

TITLE: Football (95,00 x 55,00)

FILE N.: 58 / 2018

SCALE: Not in scale

Költségkalkuláció

Műfű fektetés	Menny.	me.	anyag	munkadíj	anyag összesen	munkadíj összesen	nettó összesen	ÁFA	Bruttó összesen
Műfű Sit-In XJ-Performance 60 szállítással	5225	m2	4 200		21 945 000	0	21 945 000		
Szalag a ragasztáshoz	2300	fm	200		460 000	0	460 000		
Ragasztó	1000	kg	950		950 000	0	950 000		
Fehér vonal 12 cm széles	550	fm	550		302 500	0	302 500		
SBR gumi 14 kg/m2, szállítással	73150	t	60		4 389 000	0	4 389 000		
Kvarc homok 18 kg/m2, szállítással	94050	t	35		3 291 750	0	3 291 750		
munkadíj	5225	m2		1 300	0	6 792 500	6 792 500		
Összesen							38 130 750	10295303	48 426 053

Előkészítő munkálatok	Menny.	me.	anyag	munkadíj	anyag összesen	munkadíj összesen	nettó összesen	ÁFA	Bruttó összesen
Meglévő műfű felszedése helyszínen való deponálása	5225	m2	250	250	1 306 250	1 306 250	2 612 500		
Legfelső réteg pótlása, újbóli grederezése	5225	m2	250	250	1 306 250	1 306 250	2 612 500		
Összesen							5 225 000	1410750	6 635 750

Kertépítés	Menny.	me.	anyag	munkadíj	anyag összesen	munkadíj összesen	nettó összesen	ÁFA	Bruttó összesen
1,8 m magas horganyzott 3D kerítés építése, oszlopokkal, 2 db kapuval	312	fm			0	0	0		
Összesen							0	0	0

BUDAPEST

2018.07.31.

Greenturf Sport Kft.
8000 Székesfehérvár, Adonyi u. 17.
Adószám: 23293966-2-07
Banksz.: 11760001-20573773-00000000

Munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv

2018.08.10.

Készült: Üröm, Sport u. 10.

Jelen vannak:

Podhorcek Miklós, Ürömi SC. Elnök
Bicskei Balázs, Greenturf Sport Kft. Ügyvezető

Tárgy:

Ürömi sporttelepen 5225 m2 műfüves nagypálya cseréje

Építtető: Üröm SC Egyesület

Kivitelező / Vállalkozó Greenturf Sport Kft.

Felelős vezető: Bicskei Balázs

Munka tényleges kezdési időpontja: 2018.08.13.

Munka szerződés szerinti befejezés időpontja: 2018.10.30.

Nyilatkozat:

- A Kivitelező vállalja, hogy a munkaterületen érvényes közlekedési-, munkavédelmi-, tűzvédelmi előírásokat kötelező érvénnyel a kivitelezés során betartja.
 - A munkavégzés során esetlegesen bekövetkező munkabalesetért, közlekedési balesetért, valamint vagyonvédelemmel kapcsolatos eseményekért minden felelősség kivitelezőt terheli.
 - A kivitelezés vezetője felelős a munkaterületen történő biztonságos munkavégzés feltételeinek folyamatos biztosításáért.
 - A munkaterület a kivitelezés befejezéséig (a műszaki átadás-átvétel megtörténteig) a Kivitelező felelősségi körébe tartozik.
 - A Kivitelező a kivitelezés befejezését követően gondoskodik a munkaterület környezetének és a felvonulási útvonalaknak az eredeti állapotába történő helyreállításáról, amely egyben feltétele a teljesítési igazolás kiállításának is.
- Üröm, 2018. 08. 10.


Építtető képviselője

Podhorcek Miklós
Ürömi Sport Club
2096 Üröm, Iskola u. 10.
Adószám: 18716803-1-13
Bankszámla: 65700093-10134937

1.


Vállalkozó képviselője

Bicskei Balázs
Greenturf Sport Kft.
8000 Székesfehérvár, Adonyi u. 17.
Adószám: 23293896-2-07
Banksz.: 11708001-20573773-00000000

SZERZŐDÉS Módosítás

amely létrejött egyrészről
cégszám: Ürömi Sport Egyesület
székhely: 2096 Üröm, Iskola u. 10.
adószám: 108716803-1-13
bankszámlaszám: 65700093-10141816
képviselő: Podhorcsek Miklós
Ügyvezető, mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő),

másrészről Greenturf Sport Kft.
cégszám: 07-09-0244660
székhely: 8000 Székesfehérvár, Adonyi út 17.
adószám: 23293896-2-07
bankszámlaszám: 11708001-20573773
képviselő: Bicskei Balázs Ügyvezető, mint Vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) között,

az alulírott napon és az alábbi feltételek mellett.

A szerződés tárgya

1. Jelen szerződés tárgya: 2018.08.10. napján kelt szerződésben meghatározott műfüves pálya munkáinak határidejét módosítja:

Ürömi Sportpálya
Határidő: 2018.12.15.

A szerződés tartalma

2. Felek az eredeti szerződést mindent helybenhagyólag, csak a fenti határidőt módosítva, azt saját akaratukból, közösen vállalták.

Kelt: Budapest, 2018.09.18.


.....
Megrendelő
Ürömi Sport Club
2096 Üröm, Iskola u. 10.
Adószám: 108716803-1-13
Bankszámla: 65700093-10134937


Greenturf Sport Kft.
8000 Székesfehérvár, Adonyi u. 17.
Adószám: 23293896-2-07
Banksz.: 11708001-20573773-00000000
Vállalkozó